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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. Ogolna Specyfikacja Techniczna
1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- mapa geodezyjna w skali 1:500
- wizja lokalna
- obowigzujgce przepisy i normy projektowe

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa terendéw w celu wykonania boiska wielofunkcyjnego 46,00 x 30,70
m z oliniowaniem do pitki recznej, koszykdéwki, siatkbwki i tenisa o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujace urzadzenia przeznaczone do celdw kultury fizycznej:

Boiska wielofunkcyjne 46,00 x 30,70 m z oliniowanie = m do pitki r ecznej, koszykowki, siatkdwki i tenisa
0 nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;.

Powierzchnia 1412,0 m?

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej poliuretanowej boiska:

OPIS SYSTEMU NAWIERZCHNIOWEGO

Proponuje sie ptyte boiska z nawierzchnig syntetyczng poliuretanowo-gumowa nieprzepuszczalng dla wody
o gr. ok. 12-14 mm na elastycznej warstwie no$nej i podbudowie betonowej dylatowanejprze.

Kolorystyka biezni boiska: cata powierzchnia w kolorze ceglastym. Linie toréw i boisk malowane
specjalistyczng farbg poliuretanowa.

Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubosci ok. 12-14 mm jest nieprzepuszczalna dla wody i sktada
sie z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym zamkniety za
pomoca wysokoplastycznej szpachli poliuretanowej nastepnie zasypanej granulatem EPDM nie gorsza niz
Eltan S/E INTERCHEMOL.

Nawierzchnia musi posiadac:

- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB.

- atest higieniczny PZH.

- aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne - zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych.

Zamawiana jest podbudowa nieprzepuszczalna dla wody pod nawierzchnie poliuretanowg o gr. ok. 13
mm:

- elastyczna warstwa nosna - gr 10 mm,

- plyta betonowa gr 15 cm beton B-20

- podsypka — piasek kopany 10 cm.

Zamawia si @ obramowanie ptyt boisk obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej z betonu B-10.

Wyposa zenie boiska :
- dwie bramki zakotwione w podtozu d.=3,0 h=2,0 m w tulejach z deklami, stupki bramkowe i
poprzeczki koloru biatego z siatkami (montaz wg zalecen producenta).
- 2 kosze do koszykéwki — z tablicg 135 x 90 cm EP, obrecz wzmacniana , stojak z rury 0O 114 x
4mm malowany proszkowo, w fundamentach betonowych 70x70x120 cm,



- zestaw stupkéw uniwersalnych, stalowych z mechanizmem naciggowym, z tulejami montazowymi
przykrywanymi deklami PCV z siatkg do siatkOwki

- zestaw stupkéw uniwersalnych, stalowych z mechanizmem naciggowym, z tulejami montazowymi
przykrywanymi deklami PCV z siatkg do tenisa

PLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego.

UWAGI KONCOWE

- Wykonanie i odbiér urzadzeh sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkdéw technicznych stosowania, Polskich Norm

- Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura
otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

INSTRUKCJE

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegolnych obiektow..

2. Zabronione jest prowadzenie robét budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

3. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach
technicznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNINICZNA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany

2. Zakres opracowania
Projekt przewiduje budowe boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bobrku.

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozebra¢:
- istniejgca warstwe ziemi urodzajnej.
- uporzadkowac teren

3. Lokalizacja i stan istniej acy
Teren szkoty nie zadrzewiony, ogrodzony.
4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy.

6. Og6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST.

7. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej, - oznaczenie przejsc.

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
umowng

8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska. na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



9. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie calego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

11. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziataniu uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajagcego.

12. Bezpiecze istwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia, odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego.

14. Materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniaja, wymagania ST.

W czasie postepu rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

15. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



16.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

17.Wykonanie robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowi wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnosé.

18. Kontrola jako $ci robdét.

Celem kontroli robét powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jakos¢ robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

18.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.
18.6. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda, dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy: Zapisy bedag czytelne,

dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania. robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajagcym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzit,



- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Pozostale dokumenty budowy

— do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

— protokét przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

19.0dbiér robot.
19.1 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci i jakosci i
wartosci.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokoét ostatecznego odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy
- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
- oswiadczenie kierownika budowy:
» 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
* 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe , przepisami i obowigzujgcymi PN.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg Zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

20. Podstawa ptatno $ci

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.



